

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....งานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในตำบล SCB ๑,๒,๓ จำนวน ๑ งาน.....-
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี.....-
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑,๔๘๐,๙๖๕.๖๐.....บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ๑) งานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในตำบล SCB ๑,๒,๓.....
๕. วันที่กำหนดราคากลาง ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๑,๔๘๐,๙๖๕.๖๐ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
- ๖.๑.....แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔),
- ๖.๒.....แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
- ๖.๓.....แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (ปร.๖)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๗.๑.....นายจิรเดช ออย่าเสียสัตย์.....(ประธานกรรมการ)
- ๗.๒.....รองศาสตราจารย์ทรงภู อดุตรา.....(กรรมการ)
- ๗.๓.....นายเฉลิมพล แสงศิลา.....(กรรมการและเลขานุการ)


คณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน แบบรูปรายการและกำหนดราคากลาง

..........ประธานกรรมการ

(นายจิรเดช ออย่าเสียสัตย์)

..........กรรมการ

(รองศาสตราจารย์ทรงภู อดุตรา)

..........กรรมการและเลขานุการ

(นายเฉลิมพล แสงศิลา)

งวดงานและงวดการจ่ายเงิน
โครงการงานพนนวนนกันความร้อนพียูโฟมหลังคาตึก SCB ๑,๒,๓

การจ่ายเงินแบ่งเป็น ๒ งวด ดังนี้

- งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๕๐ ของมูลค่าตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังรายการต่อไปนี้
- ทำการรื้อถอนกันความร้อน PE พร้อมขนทิ้ง อาคาร SCB ๑ แล้วเสร็จ
 - พ่นฉนวนกันความร้อนพียูโฟมใต้หลังคาพร้อมซ่อมแซมฝ้าเพดาน อาคาร SCB ๑ แล้วเสร็จ
- ให้แล้วเสร็จถูกต้องตามรูปแบบรายการและสัญญา ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ลงมือทำงานตามสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๕๐ ของมูลค่าตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังรายการต่อไปนี้
- ทำการรื้อถอนกันความร้อน PE พร้อมขนทิ้ง อาคาร SCB ๒,๓ แล้วเสร็จ
 - พ่นฉนวนกันความร้อนพียูโฟมใต้หลังคาพร้อมซ่อมแซมฝ้าเพดาน อาคาร SCB ๒,๓ แล้วเสร็จ
 - งานก่อสร้างอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมดตามรูปแบบรายการในคู่สัญญา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - จัดส่งเอกสารประกอบตามข้อกำหนด คู่มือการใช้งาน ใ้รับประกันสินค้า
- ให้แล้วเสร็จถูกต้องตามรูปแบบรายการและสัญญา ภายใน ๖๐ วัน นับจากวันที่ลงมือทำงานตามสัญญาจ้าง



ทรงวุฒิ